

(様式4)

業者選定経緯・入札結果・契約内容等一覧表

公表日 令和3年9月2日

工事名称	町道家ノ後団地1号線道路 防護柵改修工事	工事場所	南秋田郡八郎瀧町 字家ノ後 地内	業務種別	土木	業務概要	防護柵工 撤去 L=64m 防護柵工 設置 L=64m	着工時期 完成時期	令和3年9月3 日から令和3年 12月24日まで	入札 契約 方式	一 般 指 名 随 契
------	-------------------------	------	---------------------	------	----	------	--------------------------------	--------------	--------------------------------	----------------	-------------------

番 号	業 者 選 定 経 緯										入 札 結 果 等												
	指 名 業 者(随契見積徴取業者)					指 名 理 由(随契理由)					入札(見積徴取)年月日		令和3年 8月31日										
商号・名称	営業所 所在地 (市町村)	経営 事項 審査 点数									入札比較価格	a-b	5,530,000 円	請負決定額(落札価格×(1.10))	5,830,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	4,700,000 円	入 札 参 加 有 無	初 入 札 (随契見積)	再 入 札	再々 入 札	摘 要	
											予定価格	a	6,083,000 円	うち消費税	b	553,000 円	入札(見積)金額 (消費税抜き) 円		入札金額 (消費税抜き) 円	入札金額 (消費税抜き) 円			
1	マルト建設(株)	瀧上市																○	-				辞退
2	(有)石幸組	八郎瀧町																○	6,000,000				
3	(有)スダ商会建設	八郎瀧町																○	5,900,000				
4	畑澤造園土木	八郎瀧町																○	5,300,000				落札
5	(株)菅与組	瀧上市																○	-				辞退
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

(注)○×は各業者の当該要件又は理由の該当の有無を表しています。