

(様式4)

建設工事等に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等一覧表

令和 3年 7月 9日

工事等 名 称	八郎潟町立学校長寿命化改良 工事事前調査及び実施設計業 務委託	工事等 場 所	八郎潟町夜叉袋 字大嶋田 地内	工事等 概 要	八郎潟小学校及び八郎潟中学校の校舎、屋内運動場及び武道場に ついて、現地調査により現在の劣化状況を調査し、校舎改修に係 る実施設計業務を行う。	着工時期 完成時期	令和 3年 7月14日から 令和 4年 1月31日まで	入札 契約 方式	一 般 (指 名) 随 契
------------	---------------------------------------	------------	--------------------	------------	---	--------------	--------------------------------	----------------	---------------------

番 号	業 者 選 定 経 緯														入 札 結 果 等				
	指 名 業 者（随契見積徴取業者）			指 名 理 由（随契理由）											入札（見積徴取）年月日		令和 3年 7月 9日		
	商 号 ・ 名 称	営業所 所在地 (市町村)	経営 事項 審査 点数													予定価格		7,062,000 円	
																うち消費税		642,000 円	
																入札比較価格		a－b 6,420,000 円	
																請負決定額（落札価格×1.1）		6,050,000 円	
																最低制限価格（消費税抜き）		円	
																入 札 参 加 有 無	初入札（随契見積）		再入札
入札（見積）金額 （消費税抜き）円		入札金額 （消費税抜き）円		入札金額 （消費税抜き）円															
1	㈱渡辺佐文建築設計事務所	秋田市													○	5,500,000		落札	
2	㈱コスモス設計	秋田市													○	6,300,000			
3	㈱草階建築創作所	秋田市													○	6,300,000			
4	㈱松橋設計	秋田市													○	5,600,000			
5	㈱ライフデザイン建築研究所	秋田市													○	6,350,000			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

(注) ○×は、各業者の当該要件または理由の該当の有無を表しています。