

(様式4)

業者選定経緯・入札結果・契約内容等一覧表

公表日 令和4年9月28日

工事名称	町道家ノ後団地1号線道路 防護柵改修工事	工事場所	南秋田郡八郎瀧町 字家ノ後 地内	業務種別	工事	業務概要	延長L=84.0m 防護柵工 撤去 L=84.0m 防護柵工 設置 L=84.0m	着工時期 完成時期	令和4年9月29 日から令和4年 12月23日まで	入札 契約 方式	一 般 指 名 随 契
------	-------------------------	------	---------------------	------	----	------	---	--------------	---------------------------------	----------------	-------------------

番 号	業 者 選 定 経 緯										入 札 結 果 等						
	指 名 業 者 (随契見積徴取業者)			指 名 理 由 (随契理由)							入札(見積徴取)年月日		令和4年9月22日				
商号・名称	営業所 所在地 (市町村)	経営 事項 審査 点数										入札(見積)金額	うち消費税	入札比較価格	請負決定額(落札価格×(1.10))	最低制限価格(消費税抜き)	
												(消費税抜き) 円	円	a-b	円	円	
												入札参加有無	初入札(随契見積)	再入札	再々入札	摘 要	
													(消費税抜き) 円	(消費税抜き) 円	(消費税抜き) 円		
1	マルト建設(株)	瀧上市										○	6,290,000				
2	(有)石幸組	八郎瀧町										○	6,240,000				落札
3	(有)スダ商会建設	八郎瀧町										○	6,700,000				
4	畑澤造園土木	八郎瀧町										○	6,260,000				
5	(株)菅与組	瀧上市										○	6,300,000				
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

(注)○×は各業者の当該要件又は理由の該当の有無を表しています。