

(様式4)

業者選定経緯・入札結果・契約内容等一覧表

公表日 令和 5年4月13日

工事 名称		農地集積加速化基盤整備 事業に伴う水道管移設工 事		工事 場所		南秋田郡八郎潟町 浦大町字受取前、 イカリ 地内		業務 種別		工事		業務 概要		φ 200送水管移設 DIP-GX N=1箇所(L=11.2m) φ 50配水管移設 PP N=1箇所(L=9.6m) 交通管理工 1式		着工時期 完成時期		令和5年4月17 日から令和5年 6月30日まで		入札 契約 方式		一般 指名 随契												
番 号	業 者 選 定 経 緯												入 札 結 果 等																					
	指 名 業 者(随契見積徴取業者)						指 名 理 由(随契理由)						入札(見積徴取)年月日				令和 5 年 4月13日																	
	商 号 ・ 名 称						営業所 所在地 (市町村)						経営 事項 審査 点数						予定価格				a						2,970,000 円					
																			うち消費税				b						270,000 円					
																			入札比較価格				a－b						2,700,000 円					
																			請負決定額(落札価格*(1.10))										2,901,800 円					
																			最低制限価格(消費税抜き)										－ 円					
	入 札 参 加 有 無		初入札(随契見積)				再入札				再々入札				摘 要																			
			入札(見積)金額 (消費税抜き) 円				入札金額 (消費税抜き) 円				入札金額 (消費税抜き) 円																							
1	(株)北勢工業						秋田市						○		2,657,000																			
2	(株)セコー						五城目町						○		2,659,000																			
3	(有)小玉水道施設工業						八郎潟町						○		2,638,000								落札											
4	日管設備工業(株)						秋田市						○		2,960,000																			
5	秋田東北商事(株)						秋田市						○		2,720,000																			
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		

(注)○×は各業者の当該要件又は理由の該当の有無を表しています。